



SMLOUVA O DÍLO

NA ZAKÁZKU S NÁZVEM

OBNOVA ALEJÍ V KATASTRU OBCE VLAZENICE

uzavřená na základě § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

název/jméno	Obec Lhota-Vlasenice
adresa	Lhota-Vlasenice 18 394 70 Lhota-Vlasenice
zastoupený ve věcech smluvních	p. Milanem Houškou
telefon, e-mail	+420 602 285 545, obeclv@tiscali.cz
zastoupený ve věcech technických	p. Milanem Houškou
telefon, e-mail	+420 602 285 545, obeclv@tiscali.cz
IČ	00584088
DIČ	CZ00584088
daňový režim	je plátcem DPH, není plátcem DPH ve vztahu k předmětu projektu
bankovní spojení (Česká národní banka)	94-1317261/0710
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.)	13721261/0100
<i>dále jen „objednatel“</i>	

1.2. Zhotovitel

název/jméno	EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
adresa	Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
zapsaný v obchodním rejstříku	Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16025.
zastoupený ve věcech smluvních	Hana Neckářová
telefon, e-mail	+420 607 915 125, neckarova@ekoimpex.cz
zastoupený ve věcech technických	Hana Neckářová
telefon, e-mail	+420 607 915 125, neckarova@ekoimpex.cz
IČ	280 79 540
DIČ	CZ28079540
daňový režim	plátce DPH
bankovní spojení	KB Pelhřimov
č. účtu	43-1513190297/0100
<i>dále jen „zhotovitel“</i>	

1.3. Výklad pojmů uvedených ve smlouvě

Pokud z kontextu nevyplývá jinak, rozumí se uvedením ve smlouvě:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. Subdodavatel nebo subdodavatelé znamená všechny dodavatele, kteří mají uzavřenu smlouvu se zhotovitelem na dodávku jakékoliv části předmětného díla.
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Předávací protokol znamená potvrzení o převzetí díla, které podepíše objednatel a zhotovitel.



10



– Pracoviště znamená pozemky, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Základní vymezení předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je dle projektu: **Obnova alejí v katastru obce Vlasenice**, registrační číslo: 0000177, jejímž předmětem je obnova alejí v k.ú. Vlasenice (Severní alej, Východní alej, Západní alej). V rámci realizace akce bude provedeno kácení starých stromů a výsadba nových ovocných a okrasných dřevin.

Projektová dokumentace je zpracovaná Mgr. Martinou Zahradníkovou a Mgr. Adamem Kurzem. Plochy určené k výsadbám alejových stromů se nachází v katastru obce Vlasenice podél místních komunikací. Celkem se jedná o 3 aleje, označené podle světových stran – Severní, Západní a Východní. Severní alej povede kolem místní komunikace frekventované dopravou. Stromy zde budou vysazeny nové, jen z malé části budou použity stávající. Západní a Východní aleje budou založeny nově. Jejich charakter bude cykloturistický. Celkový počet nově vysázených stromů bude 233 kusů. V Severní aleji 71 kusů, v Západní aleji 90 kusů a ve Východní aleji 72 kusů.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životního prostředí, 12. výzva, prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, investiční priority 1, specifický cíl Posílit přirozené funkce krajiny. Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení a rozvoji biodiverzity jak na rostlinné, tak i živočišné úrovni a zároveň podpořit obnovu krajinného rázu v dané lokalitě, který byl narušen během údobí scelování pozemků.

Rozsah předmětu díla je vymezen:

2.1.1. Projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem s výkazem výměr. Položkový rozpočet představuje zhotovitelem oceněný soupis dodávek a služeb/prací s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce, služby a dodávky, které jsou v položkovém rozpočtu obsaženy.

2.1.2. Nabídkou zhotovitele ze dne 29.11.2016

2.2. Další vymezení předmětu smlouvy

2.2.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

2.2.2. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zajištění pracoviště, zajištění ochrany životního prostředí.

2.2.3. Veškerá manipulace s materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami, je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy. Odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

2.2.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí včetně pořízení protokolů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

2.2.5. Zřízení a odstranění zařízení pracoviště včetně napojení na inženýrské sítě a úhrada spotřeby energií,





- 2.2.6. Uvedení všech povrchů dotčených provedením díla do původního stavu,
- 2.2.7. Zajištění trvalého a bezpečného přístupu k nemovitostem občanů s trvalým bydlištěm
- 2.2.8. Předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, revizních zpráv

2.3. Projektová dokumentace

- 2.3.1. Dílo bude provedeno dle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace zhotoviteli. Za veškeré případné vady příslušné projektové dokumentace, které by ovlivnily cenu díla, nese odpovědnost objednatel.
- 2.3.2. Projektovou dokumentaci objednatel předá a zhotovitel převezme v jednom vyhotovení nejpozději ke dni předání místa realizace.
- 2.3.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není nijak dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 2.3.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek, prací a služeb, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti díla.
- 2.3.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a oprávněním, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.3.6. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré výše popsané práce a dodávky včetně všech souvisejících činností jsou zahrnuty do jednotkových cen v položkovém výkazu výměr.
- 2.3.7. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

2.4. Místo plnění

- Obec Lhota-Vlasenice
- Západní alej
 - úvozová cesta od lokality nových rodinných domů směrem k Novému rybníku u mlýna, p.č. 479/1
- Východní alej
 - úvozová cesta od Čarodějnic směrem k Pelci, nová alej navazuje na stávající alej břízy, p.č. 471
- Severní alej
 - první lokalita od komunikace E639 k lesu směrem do obce Vlasenice p.č. 466/18
 - druhá lokalita od lesa směrem do Vlasenice p.č. 466/28





3. Termíny plnění

- 3.1. Předání a převzetí pracoviště: 1. února 2017**
- 3.2. Zahájení prací: nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí pracoviště
- 3.3. Dokončení prací: 31. května 2017**
- 3.4. Předání a převzetí díla: v den předání dokončeného díla zhotovitelem a převzetí objednatelem, po odstranění zjištěných vad a nedodělků (dle čl. 10 této smlouvy)
- 3.5. Počátek běhu záruční lhůty: ode dne předání dokončeného díla zhotovitelem a převzetí objednatelem, po odstranění zjištěných vad a nedodělků (dle čl. 10 této smlouvy)

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující projektová dokumentace a výkaz výměr, který objednatel předal zhotoviteli. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s místem realizace, výkonem a ziskem zhotovitele a také ostatní možné náklady související s plněním díla, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena je sjednaná jako nejvýše přípustná, je platná po celou dobu realizace díla s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	495748,- Kč
DPH	104107,08Kč
Cena celkem včetně DPH	599855,08 Kč

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 4.2.2. Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
- 4.2.3. Výše DPH bude nově stanovena, pokud její sazba bude změněna z legislativních důvodů.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Změna sjednané ceny je možná pouze za předpokladů:

- 4.3.1. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem díla, tj. obsahem projektové dokumentace a položkového rozpočtu,
- 4.3.2. pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,





- 4.3.3. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- 4.3.4. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel, např. neodpovídající geologické údaje apod.,

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Výši ceny lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- 4.4.3. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení změny sjednané ceny je zhotovitelem připraven písemný dodatek ke smlouvě.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny dohodnou písemně formou dodatku ke smlouvě.
- 4.4.5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 4.4.6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena dle jednotkové ceny obecně dostupné cenové soustavy, tj. dle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných cenových katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno.
- 4.4.7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení ještě nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.8. Dodatečné práce a způsob sjednání změny ceny nesmí znamenat podstatnou změnu práv a povinností objednatele a zhotovitele, vyplývajících ze smlouvy.

5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.3. Zhotovitel předloží vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce.
- 5.4. Faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn





zaslat jí ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

- 5.5. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele za provedené práce, dodávky a služby nejpozději do **30 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury objednatelům.

6. Důsledky neplnění smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

- 6.1.1. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem především pokud:

- 6.1.1.1. Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě.
- 6.1.1.2. Zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality.
- 6.1.1.3. Zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů.
- 6.1.1.4. V případě, kdy zhotovitel zkracoval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

- 6.1.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelům, především je pokud objednatel po splatnosti s úhradou faktur delší, než 60 dnů.

- 6.1.3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

- 6.1.4. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelům využitelné ve smyslu této smlouvy.

- 6.1.5. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

6.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.2.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury proti sjednané lhůtě splatnosti, může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- 6.2.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním dokončení díla, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy delší než třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.3.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý





nedodělek či vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejich odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu.

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.4.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a to za každý i započatý den prodlení.

7. Pracoviště

7.1. Předání a převzetí pracoviště

- 7.1.1. Výzvu k předání a převzetí pracoviště předá objednatel zhotoviteli písemně, nebo e-mailem – dle kontaktních údajů v části I. této smlouvy.
- 7.1.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání pracoviště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.3. O předání a převzetí pracoviště je vyhotoven písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání pracoviště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.1.4. Součástí realizace díla není povinnost zhotovitele zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes pracoviště.
- 7.1.5. Zhotovitel zabezpečí vytýčení tras inženýrských sítí a nese odpovědnost za jejich neporušení, pokud objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích pracovištěm.

7.2. Zařízení pracoviště

- 7.2.1. Zařízení pracoviště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.2.2. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí a zabezpečí pracoviště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem, s požadavky objednatele a s obecně platnými právními předpisy.
- 7.2.3. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení pracoviště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora, případě činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti, a to v přiměřeném rozsahu odpovídajícímu velikosti díla.
- 7.2.4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na pracovišti, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození budov či komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
- 7.2.5. Zhotovitel není oprávněn umísťovat jakékoli informační nápisy, reklamní plochy a podobně bez předchozího písemného svolení objednatele.





- 7.2.6. Lhůta pro odstranění zařízení pracoviště a vyklizení pracoviště zhotovitelem po předání a převzetí díla se stanovuje na 14 dní, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel pracoviště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení pracoviště třetí osobou a náklady s tím spojené předsat k úhradě zhotoviteli.

8. Kontrola provádění prací

- 8.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně, příp. e-mailem, nejméně tři dny před jeho konáním.
- 8.2. Kontrolu prováděných prací ze strany objednatele na provedené práce ze strany zhotovitele zajišťuje technický dozor investora (dále TDI). Jméno odpovědné osoby bude uvedeno v protokolu o předání pracoviště.

9. Provádění díla

- 9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.3. Objednatel je oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetích osob výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta. Objednatel nese povinnost jmenovat a zajistit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti, pokud to stanoví právní předpis. K vykonání kontrol má objednatel nebo jím určené třetí osoby přístup na pracoviště.
- 9.4. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- 9.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora, autorského dozoru projektanta, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce na pracovišti, zejména poskytovat mu veškeré informace a doklady v předepsaných lhůtách a stanoveném rozsahu.
- 9.6. Zhotovitel může plnit předmět smlouvy prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů (podzhotovitelů).
- 9.7. Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 9.8. Změna dalších subdodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je podmíněna souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 9.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zákony a ustanovení a technologické předpisy a při provádění prací používat předepsané bezpečnostní a ochranné pomůcky, označovat pracoviště v souladu s normami a předpisy pro daný druh prací.





9.10. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací, nezávisle na kontrole prováděné objednatelem, nebo TDI.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

10.2. Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí dokončeného díla objednatelem.

10.3. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dokončené dílo objednateli nejpozději do termínu určeného smlouvou o dílo. O předání díla, resp. jeho části zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. Za obě smluvní strany jsou oprávněné podepsat předávací protokol pouze statutární zástupci, nebo osobami, pověřenými touto smlouvou popřípadě plnou mocí.

10.4. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přijímací řízení.

10.5. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.

10.6. Všechny plochy, zařízení či vybavení dotčené realizací díla a případné způsobené škody musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady.

10.7. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.8. Předávací protokol musí obsahovat

- předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
- soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem,
- vyjádření zhotovitele k vadám a nedodělkům díla vytčených objednatelem,
- lhůty pro odstranění vad díla, či jeho části, v délce max. 14 dnů od předání díla
- lhůty pro odstranění nedodělků díla, či jeho části, v délce max. 14 dnů od předání díla
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků, pokud to charakter prací vyžaduje,
- stanovisko objednatele, zda dílo přijímá či nikoli, v případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla důvody, pro které odmítá dílo převzít,
- soupis příloh.

Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

10.9. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

10.10. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

10.11. V případě, že se při přijímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese takové vady a/nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla, není objednatel povinen předávané





dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přijímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v této části smlouvy.

- 10.12. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.
- 10.13. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou.
- 10.14. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu a podmínkám této smlouvy.

11. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

11.1. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.1.1. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele kdykoliv v níže sjednané záruční době.
- 11.1.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.1.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.1.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

11.2. Záruka za jakost díla

- 11.2.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.2.2. Záruční lhůta je stanovena v délce **24 měsíců**.
- 11.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.





- 11.2.4. Nároky ze záruky nemohou být vzneseny při poškození díla vyšší mocí a v době prodlení objednatele s plněním finančních závazků vůči zhotoviteli z důvodů spočívajících v této smlouvě. Záruku zhotovitel neposkytuje na závady vzniklé nevhodným používáním díla, zameškanou údržbou či na závady zaviněné vlastní dodatečnou úpravou díla, která není v souladu s předanou dokumentací.

12. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

- 12.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí (zaměstnanci, subdodavatelé). Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 12.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 12.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele; pojištění kryje škody na věcech a na zdraví způsobené provozní činností, nebo způsobené vadným výrobkem.
- 12.5. Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu je 1 000 000 Kč. Při způsobení škody třetím osobám je zhotovitel povinen zajistit plnění celkové náhrady škody, bez jakékoliv spoluúčasti objednatele.
- 12.6. Doklad o pojištění (kopii pojistné smlouvy) je zhotovitel povinen předložit objednateli k nahlédnutí nejpozději ke dni předání pracoviště. Tuto pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo.
- 12.7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně díla.


13. Vyšší moc

- 13.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 13.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

14. Priority dokumentů, závěrečná ustanovení

- 14.1. Smlouva o dílo stanovuje závazné obchodní podmínky mezi objednatelem a zhotovitelem.





- 14.2. Tato smlouva je se řídí zákonnou úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
- 14.3. Smluvní strany čestně prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními této smlouvy. Smlouva byla uzavřena bez nátlaku.
- 14.4. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.5. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.6. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:



Položkový rozpočet


V Lhota-Vlasenice, dne: 6. 1. 2017

V Pelhřimově, dne: 6. 1. 2017

za objednatele

za zhotovitele



Milan Houška,
starosta obce


Hana Neckářová
jednatel společnosti

EXDIMPEX VYSOČINA s.r.o.
Javorová 2262
Pelhřimov 393 01
IČO: 280 79 540 • DIČ: CZ28079540



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Obnova alejí v katastru obce Vlasenice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.11.2016

Objednatel:

Obec Lhota-Vlasenice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

IČ 280 79 540

DI CZ28079540

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				495 748,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				495 748,00
DPH základní	21,00%	ze	495 748,00	104 107,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	599 855,08

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

EKOIMPEX VYSOČINA s.r.o.
Javorová 2262
Ihřetice 093 01
IČ: 280 79 540 • DIČ: CZ28079540

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: **Obnova alejí v katastru obce Vlasenice**

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Obec Lhota-Vlasenice
Zhotovitel: EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	495 748,00	599 855,08
01	Západní alej	171 650,00	207 696,50
02	Východní alej	180 200,00	218 042,00
03	Severní alej	143 898,00	174 116,58
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		495 748,00	599 855,08



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova alejí v katastru obce Vlasenice

Objekt: 01 - Západní alej

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.11.2016

Objednatel:

Obec Lhota-Vlasenice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

171 650,00

0,00

Cena bez DPH

171 650,00

DPH základní

21,00%

ze

171 650,00

36 046,50

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

207 696,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

EKOIMPEX VYSOČINA s.r.o.
Javůvka 2262
Pelhřimov 393 01
IČ: 281 29 249 DIČ: CZ28079940



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova alejí v katastru obce Vlasenice

Objekt: 01 - Západní alej

Místo:

Datum: 29.11.2016

Objednatel: Obec Lhota-Vlasenice

Projektant:

Zhotovitel: EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	171 650,00
1 - Zemní práce	48 150,00
M - Materiál	121 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	171 650,00



ROZPOČET

Stavba: Obnova alejí v katastru obce Vlasenice

Objekt: 01 - Západní alej

Místo:

Datum: 29.11.2016

Objednatel: Obec Lhota-Vlasenice
Zhotovitel: EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

171 650,00

1 - Zemní práce

48 150,00

1	K	183 10-1115.R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,4 m ³ , svah 1:5	kus	90,000	260,00	23 400,00
2	K	184 10-2114.R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	90,000	170,00	15 300,00
3	K	184 80-1121.R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	90,000	25,00	2 250,00
4	K	184 20-2111.R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	90,000	68,00	6 120,00
5	K	185 80-4311.R00	Zálivka jamky 0,4 m ³	kus	90,000	12,00	1 080,00

M - Materiál

121 500,00

6	M	1	Acer platanooides ok 14-16 javor mléčný	kus	90,000	1 190,00	107 100,00
7	M	2	kůl dřevěný výška 2 m	kus	270,000	38,00	10 260,00
8	M	3	příčka púlená	kus	270,000	6,00	1 620,00
9	M	4	Ochrana kmene plastovým pletivem do 150 cm	kus	90,000	28,00	2 520,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

10	K	VRN.1	Doprava	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-------	---------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova alejí v katastru obce Vlasenice

Objekt: 02 - Východní alej

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Lhota-Vlasenice

Zhotovitel:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.11.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

180 200,00

0,00

Cena bez DPH

180 200,00

DPH základní

21,00%

ze

180 200,00

37 842,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

218 042,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

EKOIMPEX VYSOČINA s.r.o.
Javorová 2262
Pelhřimov 393 01
IČ: 208 79 540 • DIČ: CZ20079540

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova alejí v katastru obce Vlasenice

Objekt: 02 - Východní alej

Místo:

Datum:

29.11.2016

Objednatel:

Obec Lhota-Vlasenice

Projektant:

Zhotovitel:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	180 200,00
1 - Zemní práce	38 520,00
M - Materiál	139 680,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	180 200,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova alejí v katastru obce Vlasenice

Objekt: 02 - Východní alej

Místo:

Datum: 29.11.2016

Objednatel: Obec Lhota-Vlasenice

Projektant:

Zhotovitel: EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

180 200,00

1 - Zemní práce

38 520,00

1	K	183 10-1115.R00	Hlub. jámek bez výměny půdy do 0,4 m ³ , svah 1:5	kus	72,000	260,00	18 720,00
2	K	184 10-2114.R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	72,000	170,00	12 240,00
3	K	184 80-1121.R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	72,000	25,00	1 800,00
4	K	184 20-2111.R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m (3 kůly)	kus	72,000	68,00	4 896,00
5	K	185 80-4311.R00	Zálivka jamky 0,4 m ³	kus	72,000	12,00	864,00

M - Materiál

139 680,00

6	M	1	<i>Quercus petraea, ok 14-16 cm, dub zimní</i>	kus	72,000	1 780,00	128 160,00
7	M	2	<i>kůl dřevěný výška 2 m</i>	kus	216,000	38,00	8 208,00
8	M	3	<i>příčka půlená</i>	kus	216,000	6,00	1 296,00
9	M	4	<i>Ochrana kmene plastovým pletivem do 150 cm</i>	kus	72,000	28,00	2 016,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

10	K	VRN.1	Doprava	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-------	---------	-----	-------	----------	----------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova alejí v katastru obce Vlasenice

Objekt: 03 - Severní alej

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Lhota-Vlasenice

Zhotovitel:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.11.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

143 898,00
0,00

Cena bez DPH

143 898,00

DPH základní	21,00%	ze	143 898,00	30 218,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	174 116,58
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

EKOIMPEX VYSOČINA s.r.o.


Javorová 2262

Pelhřimov 393 01

IČO: 280 79 540 - DIČ: CZ22070540

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova alejí v katastru obce Vlasenice

Objekt: 03 - Severní alej

Místo:

Datum:

29.11.2016

Objednatel:

Obec Lhota-Vlasenice

Projektant:

Zhotovitel:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

143 898,00

1 - Zemní práce

42 868,00

M - Materiál

98 030,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

143 898,00



ROZPOČET

Stavba: Obnova alejí v katastru obce Vlasenice

Objekt: 03 - Severní alej

Místo:

Datum: 29.11.2016

Objednatel: Obec Lhota-Vlasenice
Zhotovitel: EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

143 898,00

1 - Zemní práce

42 868,00

1	K	112 10-1112.R00	Kácení stromů listnatých průměru 21 - 30 cm, svah 1:5	kus	13,000	128,00	1 664,00
2	K	112 10-1111.R00	Kácení stromů listnatých průměru 11 - 20 cm, svah 1:5	kus	37,000	67,00	2 479,00
3	K	111 21-2121.R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, bez pařezu	m2	20,000	37,00	740,00
4	K	183 10-1115.R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	71,000	260,00	18 460,00
5	K	184 10-2115.R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	71,000	170,00	12 070,00
6	K	184 80-1121.R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	71,000	25,00	1 775,00
7	K	184 20-2111.R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m (3 kůly)	kus	71,000	68,00	4 828,00
8	K	185 80-4311.R00	Zátivka jamky 0,4 m3	kus	71,000	12,00	852,00

M - Materiál

98 030,00

9	M	1	<i>Sorbus aucuparia Edulis ok 14-16 jeřáb obecný s balem</i>	kus	23,000	1 290,00	29 670,00
10	M	2	<i>Prunus domestica vysokokmen švestka domácí s balem</i>	kus	12,000	880,00	10 560,00
11	M	3	<i>Tilia cordata ok 14-16 lípa sráčitá</i>	kus	26,000	1 190,00	30 940,00
12	M	4	<i>Betula pendula ok 14-16 bříza bělokorá</i>	kus	10,000	1 550,00	15 500,00
13	M	5	kůl dřevěný výška 2 m	kus	213,000	38,00	8 094,00
14	M	6	příčka půlená	kus	213,000	6,00	1 278,00
15	M	7	Ochrana kmene plastovým pletivem do 150 cm	kus	71,000	28,00	1 988,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

16	K	VRN.1	Doprava	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	-------	---------	-----	-------	----------	----------

