

## NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Smluvní strany:

**Objednatel:** **Obec Lhota-Vlasenice**  
se sídlem: Lhota-Vlasenice 18, 394 70 Lhota-Vlasenice  
IČ: 00584088  
DIČ: CZ00584088  
jednající: Milan Houška – starosta obce  
zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních: Milan Houška  
b) technických: Milan Houška  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 13721261/0100

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

**Zhotovitel:** **HP27 s.r.o.**  
se sídlem: Horní Pěna 27, 37831  
IČ: 26098687  
DIČ: CZ26098687

zapsaná v obch. rejstříku vedeným Krajským soudem v Č.Budějovicích pod sp. zn. C13858, jednající  
jednatelem Václavem Čekalem

zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních: Václav Čekal  
b) technických: Václav Čekal  
bankovní spojení: GE Money Bank a.s.  
číslo účtu: 208517017/0600

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé

Oprávněné osoby:

- k rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí díla
  - a) za Objednatele: Milan Houška
  - b) za Zhotovitele: Václav Čekal
- k operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:
  - a) za Objednatele: Matěj Houška
  - b) za Zhotovitele: Václav Čekal

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

I.

**Výklad pojmů**

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:

- „**Objednatelem**“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- „**Zhotovitelem**“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- „**Podzhotovitelem**“ je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- „**Příslušnou dokumentací**“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.)
- „**Položkovým rozpočtem**“ je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

II.

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem díla je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele kompletní dodávku v tomto bodě uvedených stavebních prací na stavbě označené jako:

**Zvýšení hodnoty rekreační funkce lesa v obci Lhota-Vlasenice**

v rozsahu dle Objednatelem předané projektové dokumentace, která tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí, dále v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, tj. přílohou č. 1 této smlouvy (jejíž součástí je položkový rozpočet tvořený na základě podkladů dodávaných Objednatelem, jak je dále vysvětleno), v souladu s podmínkami stanovenými veřejnoprávními povoleními, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů k projektové dokumentaci, a Objednatel za provedené dílo dle podmínek této smlouvy Zhotoviteli zaplatí smlouvenou cenu díla.

Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá Objednatel.

Podkladem pro uzavření smlouvy je cenová nabídka Zhotovitele ze dne 13.10.2016, která je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy a zahrnuje mimo jiné Položkový rozpočet v rozsahu zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (zadávací podmínky - tj. podmínky dané zadavatelem, resp. Objednatelem pro nabídku zhotovitele).

Součástí díla je zejména: vybudování Discgolfového hřiště, naučné stezky, posezení a umístění informačních tabulí

Součástí díla je také: dodání tabulí dle grafického a textového návrhu Objednatele  
Součástí díla není: zajištění grafického členění a textová náplň jednotlivých cedulí – zajistí Objednatel

2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené vedle projektové dokumentace též obecně závaznými právními předpisy.
3. Místem provádění díla: konkrétně bude Zhotovitel dílo provádět na pozemcích p.č. 386/4 a 331/1 v katastrálním území Vlasenice u Kamenice nad Lipou a dále na p.č. 227/2 a 245 v katastrálním území Lhota u Kamenice nad Lipou, obec Lhota-Vlasenice, okres Pelhřimov, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Pelhřimov.

### III.

#### Doba plnění

1. Dílo specifikované v článku II. smlouvy provede Zhotovitel v těchto termínech:

**Zahájení prací:** do 30 kalendářních dní od písemné výzvy Objednatele (předpoklad duben 2017)  
**Dokončení prací:** do 120 kalendářních dní od zahájení prací, nejpozději však do 31. prosince 2017  
**Předání díla:** nejpozději do 10. ledna 2018

2. Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty po předání staveniště Zhotoviteli a sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a předání díla budou vázány (posunuty) na případné prodloužení Objednatele s předáním staveniště. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději 10 dnů před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které Zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.
3. Realizace Díla je podmíněna získáním dotace od Ministerstva zemědělství ČR a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), ve kterém je žádáno v rámci opatření 5, podopatření 8.5 s názvem operace Neproduktivní investice v lesích.

### IV.

#### Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Položkového rozpočtu vypracovaného Zhotovitelem v souhrnné výši: **629.527,40 Kč bez DPH**

K této ceně bude připočtena příslušná DPH odpovídající aktuální právní úpravě (nyní zákon č. 235/2004 Sb. v účinném znění – dále jen „zákon o DPH“).

vyčíslení DPH 21%: 132.200,75 Kč

Cena včetně DPH: 761.728,15 Kč

2. Rozpis ceny je uveden v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Položkový rozpočet dále slouží pro účely:

- fakturace
- ocenění víceprací
- ocenění méněprací.

3. Pokud Zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní nebo kvalitativní změně díla, případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny.
4. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů, kdy:
  - Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
  - Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
  - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
  - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.)

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků Zhotovitele na náhradu vícenákladů Zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že (i) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, (ii) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užití při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č.1, a (iii) ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude placena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených Zhotovitelem jedenkrát měsíčně, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc, bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. Daňové doklady budou předkládány Objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů. V odůvodněných případech lze na základě dohody stran připustit fakturaci v jiném než měsíčním termínu.
6. Zhotovitel je povinen na fakturách – daňových dokladech rozlišit zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 92e zákona o DPH a zdanitelná plnění, ze kterých je povinen daň odvést zhotovitel. Příslušnou výši daně z přidané hodnoty v režimu přenesení daňové povinnosti je povinen v souladu s ustanovením § 92a a 92e zákona o DPH přiznat a odvést Objednatel jako plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění podle této smlouvy uskutečněno.
7. Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne data doručení, pokud se smluvní strany nedohodnou na jejím zkrácení (lhůta nesmí být delší). Dnem úhrady je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele, uvedený v daňovém dokladu, a pokud takový účet uveden v daňovém dokladu nebude, tak na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
8. Všechny fakturované dodávky, služby a stavební práce budou v účetních dokladech členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů dle dohody o poskytnutí dotace uzavřené k spolufinancování díla mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a Objednatelem. Objednatel požadavky na členění sdělí zhotoviteli písemně do 14 dnů od uzavření takové dohody.

V.

**Způsob provádění díla**

1. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.
2. Objednatel je oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetích osob výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a povinen zajistit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví právní předpis. K vykonání kontrol má Objednatel nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.
3. Během provádění díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele písemně nebo e-mailem nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole těch částí díla, která mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla poté, co zajistí vyhotovení fotodokumentace zakrývané části díla.
4. Zhotovitel zajistí provedení zkoušek týkajících se jednotlivých komponentů díla nebo jeho částí, pokud obecně závazné předpisy, normy a stavební povolení stanoví provedení takových zkoušek, s tím že výsledek těchto zkoušek musí být vyhovující. Zhotovitel dále zajistí veškeré provozní řady, revize, atesty, pevnostní zkoušky a osvědčení týkající se díla. Zhotovitel provádění zkoušek a revizí oznámí nejméně 2 pracovní dny předem zástupci Objednatele. Objednatel má právo se těchto revizí a zkoušek účastnit. Náklady na provedení veškerých zkoušek nese Zhotovitel, jsou v ceně díla.
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé (Podzhotovitelé) mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel povinen předložit na vyžádání Objednateli.
6. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
7. Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků v místě plnění, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.
8. Zhotoviteli vzniká nárok na prodloužení termínu dokončení díla v případě nepříznivých klimatických podmínek omezujících provádění prací způsobem podle závazných předpisů, norem a obecně uznávaných technologických postupů bez vynaložení mimořádných nákladů nepředpokládaných touto smlouvou a nabídkou Zhotovitele (dále jen „Překážky v provádění díla“). Pokud taková situace nastane, bude o tomto proveden zápis do stavebního deníku. Práce nedotčené klimatickými podmínkami budou pokračovat bez přerušení. V pochybnostech bude použito údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Ustanovení první věty tohoto odstavce se neuplatní v případě, že v jednom kalendářním měsíci se vyskytne méně než 3 (tři) pracovní dny, které lze považovat ve smyslu první věty tohoto odstavce za Překážky v provádění díla. Budou-li práce Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem (Podzhotovitelem) prováděny v daném měsíci pravidelně i v sobotu, v neděli nebo o svátcích, budou za pracovní dny pro účely tohoto ujednání považovány i tyto dny nebo ty z těchto dnů, ve kterých budou práce pravidelně konány.
9. Jedenkrát za 14 dní budou konány kontrolní dny (KD). Termín KD (den a čas konání) bude předem zapisován do stavebního deníku, nebo do zápisu z kontrolních dnů. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatele, Zhotovitele, případně i vybraných subdodavatelů (Podzhotovitelů). Z kontrolního dne bude vyhotovován zápis vypracováváný Objednatel (případně jeho

pověřeným zástupcem). Zápis z kontrolního dne podepisují všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro Objednatele i Zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností nemohou měnit či doplňovat ustanovení této Smlouvy o dílo.

## VI.

### Subdodavatelé a další dodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším subdodavatelem nebo subdodavateli.
2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Objednatel k takové změně udělí souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence subdodavatele nebo okolnosti znemožňující výkon sjednané činnosti subdodavatelem, které zhotovitel nemohl předvídat v době podání nabídky. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

## VII.

### Stavební deník

1. Během provádění díla je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování odpovídá Zhotovitel.
2. Za Objednatele a Zhotovitele jsou oprávněny do deníku zapisovat a do něj nahlížet osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s výjimkou průpisů vydávaných Objednateli a případným dalším osobám podle této smlouvy.
3. Stavební deník také bude obsahovat záznamy o průběhu prací, údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, o povětrnostních podmínkách, záznam o provedení všech zkoušek jakosti, odchylky od zadávací dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.
4. Záznamy budou prováděny průpisy, z nichž jednu kopii obdrží Objednatel. Oprávněné osoby, pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že se záznamem souhlasí.
5. Denní záznamy ve stavebním deníku budou podepisovány zásadně v den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Po nadepsání data následujícího dne budou všechna volná místa u předcházejících dnů proškrtnuta.
6. Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku bude nejpozději při předání díla předán Objednateli, kopii si ponechá Zhotovitel.

## VIII.

### Staveniště

1. Staveništem se rozumí prostor určený dokumentací pro stavební povolení a vymezený parcelami dle bodu II.3., na kterém se provádí realizace díla. Objednatel je povinen staveniště vyklidit a takto vyklizené staveniště předat nezatížené právními vadami pro účely zhotovení díla Zhotoviteli. Objednatel zašle zhotoviteli písemně výzvu k převzetí staveniště minimálně 7 dnů před určeným

datem předání. Vymezení staveniště a ohrazení prostoru, kde budou prováděny stavební či montážní činnosti a kde bude na staveništi uskladněn materiál pro zhotovení díla, je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatel a s požadavky Objednatele. Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samostatným zápisem. Objednatel je povinen Zhotoviteli předat staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v bodě III.2. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště kontrolou pověřeným osobám (např. orgány státní kontroly, Státní zemědělský intervenční fond, Ministerstvo zemědělství ČR, Evropská komise, Certifikační orgán Evropský účetní dvůr apod.) k ověřování plnění podmínek pro poskytnutí dotace Objednateli.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na místě plnění a je povinen průběžně na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, které vznikly jeho činností. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo staveniště vlivem své činnosti.
5. Zhotovitel je povinen na své náklady za podmínky součinnosti Objednatele zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla (nezahrnuje zkušební provoz a zkoušky), k čemuž mu Objednatel poskytne nutnou součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně za dílo. Přípojné body pro dodávku elektřiny, vody a ostatních médií zajistí na své náklady Objednatel, a to o dostatečné kapacitě pro výstavbu. Přípojné body budou určeny při předání staveniště a budou jeho součástí. Nelze-li zajistit samostatné měření pro Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele, nese Objednatel náklady za neměřená média.
6. Zhotovitel je povinen řádně označit prostor staveniště, aby tak zabránil případnému ohrožení zdraví kolemjdoucích osob.
7. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho předání Objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný zápis ve stavebním deníku nebo tento může být nahrazen samostatným zápisem.

## IX.

### Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na věci nese Zhotovitel až do převzetí díla Objednatel.
2. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo Objednateli nejpozději do termínu určeného smlouvou o dílo. O předání díla, resp. jeho částí Zhotovitelem Objednateli bude sepsán písemný protokol, který pořídí Objednatel. Za obě smluvní strany jsou oprávněni podepsat předávací protokol pouze statutární zástupci, nebo osoby, pověřené touto smlouvou popřípadě plnou mocí.
3. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho částí, svolá Objednatel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Objednatel Zhotovitele, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta a to písemným oznámením, které musí být doručeno Zhotoviteli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.
4. K předání díla, resp. jeho částí, Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho částí, místo provedení díla, soupis zjištěných vad

a nedodělků díla stanovených Zhotovitelem či Objednatelem, vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho částí, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

5. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli.
6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese takové vady a/nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho částí, pro které Objednatel odmítl od Zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.
7. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
8. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou.
9. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.

## X.

### Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamační řízení

1. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla Objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost Zhotovitel. Tyto vady je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Práva z odpovědnosti za vady díla musí Objednatel uplatnit u zhotovitele kdykoliv v níže sjednané záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si dílo zachová smluvené vlastnosti po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla.
3. Vady uplatňované v záruční lhůtě Objednatel nahlásí zhotoviteli bez zbytečného odkladu během záruční doby, a to písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel je povinen nahlášenou vadu označit nebo popsat její projevy a místo výskytu.
4. Zhotovitel započne práce spojené s odstraněním nahlášené vady, za kterou odpovídá, do 14 dnů od nahlášení vady.
5. Nároky ze záruky nemohou být vzneseny při poškození vyšší mocí a v době prodlení Objednatele s plněním finančních závazků Objednatele vůči Zhotoviteli z důvodů spočívajících v této smlouvě. Záruku Zhotovitel neposkytuje na závady vzniklé nevhodným používáním díla, zameškanou údržbou



či na závady zaviněné vlastní dodatečnou úpravou zařízení, která není v souladu s předanou dokumentací.

## XI.

### Důsledky porušení smlouvy

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením díla v termínu dle smlouvy a jeho předáním je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení po dobu prvních 14 dnů prodlení, dále ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení, počínaje 15. dnem prodlení.
2. V případě prodlení s úhradou faktur - daňových dokladů nebo jiných platebních dokladů je Zhotovitel oprávněn vůči Objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky neuhrazené platby za každý den prodlení.
3. Nedodrží-li Zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
4. Nedodrží-li Zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště po ukončení prací, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
5. Nedodrží-li Zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
6. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody; tímto se strany výslovně odchylují od ustanovení § 2050 občanského zákoníku.
7. V případě prodlení s předáním staveniště zaviněné Objednatelem a stavební připravenosti k dohodnutému termínu nástupu Zhotovitele na stavbu dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vůči Objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Podmínkou je, aby se zástupce Zhotovitele dostavil k převzetí staveniště a byl učiněn zápis, v němž bude specifikována nepřipravenost staveniště k zahájení prací.

## XII.

### Ostatní ujednání – pojištění a právo odstoupit od smlouvy

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn minimálně v následujícím rozsahu a za následujících podmínek:
  - a) pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku minimálně 500.000,- Kč proti škodám způsobených jeho činnostmi při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele; pojištění kryje škody na věcech a na zdraví: a) způsobené provozní činností; b) způsobené vadným výrobkem. Toto pojištění se sjednává jak ve prospěch Zhotovitele, tak i jeho subdodavatelů.
2. Kopii pojistné smlouvy či pojistných smluv prokazujících pojištění Zhotovitele podle této smlouvy, a to včetně výše pojistné částky, podmínek plnění včetně podílu spoluúčasti, musí Zhotovitel předložit Objednateli před podpisem této smlouvy, přičemž tato pojistná smlouvy či smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2. Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu provádění díla. Pojištění uvedené pod bodem XII.1. písm. a) je Zhotovitel povinen udržovat ve sjednaném rozsahu až do uplynutí sjednané záruční doby. Zhotovitel je dále povinen kdykoli během účinnosti této smlouvy prokázat rozsah svého pojištění Objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje na stavbě a při provádění prací dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zákony a ustanovení a technologické předpisy a při provádění prací používat předepsané bezpečnostní a ochranné pomůcky, označovat pracoviště v souladu s normami a předpisy pro daný

druh prací.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností Zhotovitele stanovených touto smlouvou. Za podstatné porušení smlouvy, na jehož základě může Objednatel od této smlouvy odstoupit, smluvní strany považují zejména:
  - a) případ, kdy se zhotovitel bezdůvodně odchýlil od dokumentace,
  - b) případ, kdy dílo je zhotovováno v jiné než dohodnuté kvalitě, či dílo neodpovídá závazným technickým normám a předpisům a Zhotovitel ani přes písemné upozornění Objednatele na tyto skutečnosti nesjednává nápravu
5. V případě odstoupení, má zhotovitel povinnost do 14 dní vyklidit staveniště.

### XIII.

#### Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že v případě, kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím kvůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.
4. Smlouva se skládá z následujících dokumentů v tomto pořadí priorit:
  - a) příloha č. 1 – nabídka Zhotovitele
  - b) Smlouva – součástí smlouvy je i připojená projektová dokumentace, jak je zmíněna v bodu II.1. této smlouvy
  - c) příloha č. 2 – kopie pojistné smlouvy či pojistných smluv Zhotovitele


Bude se mít za to, že různé dokumenty tvořící smlouvu se vzájemně doplňují.

V případech nejednoznačnosti či rozdílnosti bude význam dotčených ustanovení interpretován podle výše uvedeného pořadí priorit.

5. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků.
6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.

Lhota-Vlasenice dne 1.12.2016

Milan Houška  
starosta obce



V Horní Pěně dne 1.12.2016

Václav Čekal, jednatel

237 2.F.  
Lhota Pěně 27, 371  
003 99 687, DIČ: C7

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04  
Stavba: Zvýšení hodnoty rekreační funkce lesa

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Obec Lhota-Vlasenice

Uchazeč:  
HP27 s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 13.10.2016

IČ:  
DIČ:

IČ: 26098687  
DIČ: CZ26098687

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 629 527,40

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	629 527,40	132 200,75
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 761 728,15

HP27 s.r.o.  
Horní Pánov 27, 270 01  
IČ: 26098687, DIČ: CZ26098687

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba: Zvýšení hodnoty rekreační funkce lesa

Místo:  
Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice  
Uchazeč: HP27 s.r.o.

Datum: 13.10.2016

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>629 527,40</b>	<b>761 728,15</b>	
04	Zvýšení hodnoty rekreační funkce lesa	629 527,40	761 728,15	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zvýšení hodnoty rekreační funkce lesa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Lhota-Vlasenice

Uchazeč:

HP27 s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

26098687

DIČ:

CZ26098687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

629 527,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	629 527,40	21,00%	132 200,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

761 728,15

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení hodnoty rekreační funkce lesa

Místo:  
Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice  
Uchazeč: HP27 s.r.o.

Datum: 13.10.2016  
Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>629 527,40</b>
D01 - Vybudování Discgolfového hřiště	146 626,92
D02 - Vybudování dřevěných informačních panelů	145 308,74
D03 - Vybudování a osazení posezení a laviček	191 476,75
D04 - Vybudování a osazení dřevěných herních prvků	146 114,99

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení hodnoty rekreační funkce lesa

Místo:

Datum: 13.10.2016

Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice  
Uchazeč: HP27 s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>629 527,40</b>		
D	D01	<b>Vybudování Discgolfového hřiště</b>						<b>146 626,92</b>	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	13,500	23,20	313,20		
	VV		"odhazovací plocha" 1,5*3*0,3*10		13,500				
	VV		Součet		13,500				
2	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	13,500	265,20	3 580,20		
	VV		"odhazovací plocha" 1,5*3*0,3*10		13,500				
	VV		Součet		13,500				
3	K	131101201	Hloubení jam zapažených v hornlně tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	1,730	210,30	363,82		
	VV		"koše" 0,4*0,4*0,8*10		1,280				
	VV		"info cedulky" 0,3*0,3*0,5*10		0,450				
	VV		Součet		1,730				
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornlny tř. 1 až 4	m3	1,730	72,90	126,12		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,730	15,80	27,33		
6	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,730	2 150,00	3 719,50		
7	K	767995112.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kus	10,000	535,00	5 350,00		
8	M	767.01	dodávka koše pro Discgolf - ocelový typizovaný výrobek	kus	10,000	9 950,00	99 500,00		
	P		<i>Poznámka k položce: Certifikovaný prvek pro Discgolf vyrobený ze silnostěnných nosných tyčí, instalační trubky spodního sběrače, vrchního nosiče s masivním lemem, který nese fětízky. Povrchová úprava zinkováním v kombinaci s práškovou barvou. Koše budou dále osazeny terčíkem s označením směru k dalšímu koši. Jednotlivé díly musí být jítěny šrouby vč. možností kotvení na zámeč.</i>						
9	K	D.01.01	Montáž dřevěného informačního panelu 15x30 cm	kus	10,000	238,00	2 380,00		
	P		<i>kotvení bude provedeno šroubováním k ocelovému úhelníku, který bude zabetonován do základové patky - informační tabule bude k dřevěné ceduli připevněna pomocí lištování 10</i>						
	VV				10,000				
10	M	D.01.02	dodávka dřevěného informačního panelu 15x30 cm	kus	10,000	1 650,00	16 500,00		
	P		<i>Poznámka k položce: smrkové dřevo - lazura - ve spodní části určené ke kotvení k základové konstrukci opatřen ochranným nátěrem - informační plocha bude tvořena tabulí o rozměru 15x30 cm</i>						
	VV				10,000				
11	K	762733110.1	Montáž obruby z kulatiny průřezové plochy do 120 cm2	m	92,700	72,00	6 674,40		
	VV		(3*2+1,5*2)*10*1,03		92,700				
12	M	605913200	kulatina odkorněná průměr od 7 do 15 cm, délka do 5 m	m	92,700	68,50	6 349,95	CS ÚRS 2016 02	
13	K	D.01.06	Doprava a přesun hmot	%	1 452,000	1,20	1 742,40		
D	D02	<b>Vybudování dřevěných informačních panelů</b>						<b>145 308,74</b>	
14	K	131101201	Hloubení jam zapažených v hornlně tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	2,304	210,30	484,53		
	VV		"běžky 2x, discgolf 1x a naučná stezka 6x*0,4*0,4*0,8*2*9		2,304				
	VV		Součet		2,304				
15	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornlny tř. 1 až 4	m3	2,304	72,90	167,96		
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,304	15,80	36,40		
17	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,304	2 150,00	4 953,60		
18	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	169,000	63,00	10 647,00		
	VV		0,169*1000		169,000				
	VV		Součet		169,000				
19	M	130104400	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 8 mm	t	0,169	19 850,00	3 354,65		
	P		<i>Poznámka k položce: Hmotnost: 12,18 kg/m</i>						
	VV		12,8*0,7*2*9*1,05/1000		0,169				
	VV		Součet		0,169				
20	K	D.02.01	Montáž dřevěného informačního panelu 120x180 cm	kus	9,000	355,00	3 195,00		
	P		<i>Poznámka k položce: kotvení bude provedeno šroubováním k ocelovému úhelníku, který bude zabetonován do základové patky - informační tabule bude k dřevěné ceduli připevněna pomocí lištování</i>						
	VV		"běžky 2x, discgolf 1x a naučná stezka 6x*9		9,000				
21	M	D.02.02	dodávka dřevěného informačního panelu 120x180 cm	kus	9,000	8 253,00	74 277,00		
	P		<i>Poznámka k položce: smrkové dřevo - lazura - ve spodní části určené ke kotvení k základové konstrukci opatřen ochranným nátěrem - informační plocha bude tvořena tabulí o rozměru 100x80 cm</i>						
22	K	D.02.03	D+M ochranného plexiskla na dřevěný panel 100x80 cm	kus	9,000	578,00	5 202,00		
23	K	D.02.04	Tisk, laminace UV fólií, vč. grafického zpracování	kus	9,000	4 585,00	41 265,00		
	P		<i>Poznámka k položce: tabule bude potěpena fólií s potiskem a následně zalaminována lesklou UV fólií s odolností proti grafitu sprejům - text a fotografie dodá investor</i>						
24	K	D.02.06	Doprava a přesun hmot	%	1 438,000	1,20	1 725,60		
D	D03	<b>Vybudování a osazení posezení a laviček</b>						<b>191 476,75</b>	
25	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,200	23,20	97,44		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pergola s lavičkami a stolem velká 4*3*0,2		2,400			
	VV		"přístřešek s posezením 2*1,5*0,2*3		1,800			
	VV		Součet		4,200			
26	K	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	4,800	210,30	1 009,44	
	VV		"pergola 0,6*0,6*0,8*6		1,728			
	VV		"pergola-lavičky a stůl 0,4*0,4*0,6*(6+6)		1,152			
	VV		"přístřešek 0,6*0,6*0,8*2*3		1,728			
	VV		"přístřešek-lavičky a stůl 0,4*0,4*0,6*2		0,192			
	VV		Součet		4,800			
27	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,800	72,90	349,92	
28	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	4,800	15,80	75,84	
29	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	4,800	2 150,00	10 320,00	
30	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	4,200	265,20	1 113,84	
	VV		"pergola s lavičkami a stolem velká 4*3*0,2		2,400			
	VV		"přístřešek s posezením 2*1,5*0,2*3		1,800			
	VV		Součet		4,200			
31	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	15,914	628,00	9 993,99	
	VV		1,083+14,831		15,914			
32	K	762341250	Montáž bednění střeš rovnych a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	43,000	95,60	4 110,80	
	VV		"pergola 2*4*2		16,000			
	VV		"přístřešek 1,5*3*2*3		27,000			
	VV		Součet		43,000			
33	M	762.1	dodávka řeziva z prken hoblovaných	m3	1,083	5 858,00	6 344,21	
	VV		"pergola 2*4*2*0,024*1,05		0,403			
	VV		"přístřešek 1,5*3*2*3*0,024*1,05		0,680			
	VV		Součet		1,083			
34	K	762713120.1	Montáž prostorové vázané kce z hraněného/kulatiny řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	226,000	133,00	30 058,00	
	VV		"posezení"					
	VV		"stůl 1*6*4*2		14,000			
	VV		"lavice 0,5*6*2*4*2		14,000			
	VV		"konstrukce 4*6+1,5*8+2,5*6*2+4*3		78,000			
	VV		Mezisoučet		106,000			
	VV		"přístřešek"					
	VV		"stůl 2+1*2		4,000			
	VV		"lavice 2*2+1,5*2*2+0,5*6		13,000			
	VV		"konstrukce 4*2+3+1,5*4*2		23,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
	VV		"3xpřístřešek 40*2		80,000			
	VV		Mezisoučet		80,000			
	VV		Součet		226,000			
35	M	762.31	dodávka řeziva na posezení, lavičky a stůl	m3	14,831	5 858,00	86 880,00	
	VV		"posezení" 106*0,25*0,25*1,05		6,956			
	VV		"přístřešek 120*0,25*0,25*1,05		7,875			
	VV		Součet		14,831			
36	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	15,914	598,00	9 516,57	
37	K	783711301	Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštění a 2x lakování	m2	284,760	67,50	19 221,30	
	VV		"posezení"					
	VV		"stůl 1*6*4*2		14,000			
	VV		"lavice 0,5*6*2*4*2		14,000			
	VV		"konstrukce 4*6+1,5*8+2,5*6*2+4*3		78,000			
	VV		Mezisoučet		106,000			
	VV		"přístřešek"					
	VV		"stůl 2+1*2		4,000			
	VV		"lavice 2*2+1,5*2*2+0,5*6		13,000			
	VV		"konstrukce 4*2+3+1,5*4*2		23,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
	VV		"3xpřístřešek 40*2		80,000			
	VV		Mezisoučet		80,000			
	VV		Součet		226,000			
	VV		226*0,3*4*1,05		284,760			
38	K	785.01	Montáž laviček a stolu	kus	1,000	1 535,00	1 535,00	
39	M	785.10	dodávka stolu a lavice	kus	1,000	8 574,00	8 574,00	
40	K	D.03.06	Doprava a přesun hmot	%	1 897,000	1,20	2 276,40	

146 114,99

D	D04	Wybudování a osazení dřevěných herních prvků					
41	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	10,200	23,20	236,64
	VV		"chodník z kůlů 3*1*0,3		0,900		
	VV		"lanový žebřík 3*3*0,3		2,700		
	VV		"lanový most 3,5*3*0,3		3,150		
	VV		"vahadlová houpačka 3,5*2*0,3		2,100		
	VV		"lano 1,5*1,5*0,3		0,675		
	VV		"dendrofon 1,5*1,5*0,3		0,675		
	VV		Součet		10,200		
42	K	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	6,848	210,30	1 440,13
	VV		"chodník z kůlů 0,6*0,6*0,6*8		1,728		
	VV		"lanový žebřík 0,8*0,8*0,8*2		1,024		
	VV		"lanový most 0,8*0,8*0,8*4		2,048		
	VV		"vahadlová houpačka 0,8*0,8*0,8*2		1,024		
	VV		"dendrofon 0,8*0,8*0,8*2		1,024		
	VV		Součet		6,848		
43	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	6,848	72,90	499,22
44	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	6,848	15,80	108,20
45	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	6,848	2 150,00	14 723,20
46	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	34,000	265,20	9 016,80
	VV		"chodník z kůlů 3*1		3,000		
	VV		"lanový žebřík 3*3		9,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"lanový most"3,5*3		10,500			
	VV		"vahadlová houpačka"3,5*2		7,000			
	VV		"lano"1,5*1,5		2,250			
	VV		"dendrofon"1,5*1,5		2,250			
	VV		Součet		34,000			
47	K	762799.1	D+M herního prvku - chodník z kůlů	kus	1,000	12 585,00	12 585,00	
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b>  Masivní herní sestava - kůlový chodník, vyrobená ze smrkového dřeva. Chodník je tvořen z osmi kůlů, které umožňují dětem od 3 do 99 let dobrodružnou cestu a hru. Jednotlivé kůly je nutné zabetonovat do terénu.  Dřevo je ošetřené impregnací a vysoce odolnou lazurou.  Herní sestavu - kladina není nutné doplnit o dopadovou plochu tlumící pád dle EN 1176.  Zdroj: www.monkeys.cz</p>					
48	K	762799.2	D+M herního prvku - lanový žebřík	kpl	1,000	13 859,00	13 859,00	
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b>  Lanový žebřík je herní prvek, který lze vhodně kombinovat do dobrodružných drah na dětských hřištích.  Sestava rozvíjí motorické a fyzické schopnosti dětí, především rovnováhu a obratnost.  Herní sestava je složená z dvou masivních stojek a spojená odolnými lany. Použitá lana jsou o ocelovou výtuzi a jsou odolná vandalům.  Herní prvek je certifikován dle EN 1176 pro MŠ a obce k umístění na veřejná dětská hřiště.  Délka:200 cm  Kotvení:betonuje se přímo do terénu  Materiál:smrkové dřevo  Povrchová úprava:lazura  Výška: 200</p>					
49	K	762799.3	D+M herního prvku - lanový most	kpl	1,000	42 569,00	42 569,00	
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b>  Děti velmi oblíbená zábava, přebíhání houpačí lávky jistě potěší děti ve vaší obci či MŠ.  Materiál lávky je akátové dřevo, doplněný zinkovanými řetězy a lakovaným podélným madlem.  Dřevo je ošetřeno dvěma nátěry slabovrstvou lazurou.  Jako podkladová plocha stačí udržovaný trávník.  Dětská herní sestava je certifikovaná dle EN 1176 pro veřejná dětská hřiště.  Celková nosnost: 200 kg  Celková výška: 0,85 m  Délka:250 cm  Hmotnost stavby:98 kg  Kotvení:betonovací  Materiál:smrkové dřevo  Šířka :78</p>					
50	K	762799.4	D+M herního prvku - vahadlová houpačka	kpl	1,000	23 157,00	23 157,00	
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b>  Vahadlová houpačka, potěší všechny děti.  Dřevo je ošetřené vysoce odolnou lazurou.  Vahadlová houpačka je vhodná do MŠ a obcí, pro děti do 10 let, certifikovaná dle EN 1176.  Celková nosnost:140 kg  Délka:240 cm  Dopadová výška:do 1m m  Hmotnost stavby:73 kg  Kotvení:nutno zabetonovat  Materiál:smrkové dřevo  Počet uživatelů:2  Údržba:pravidelná dle EN 1176  Vhodné pro: děti od 3 - 14 let</p>					
51	K	762799.5	D+M herního prvku - lano	kpl	1,000	6 589,00	6 589,00	
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b>  Na vhodné větvi zavěšené lano určené ke šplhání síla 32 mm</p>					
52	K	762799.6	D+M herního prvku - dendrofon	kpl	1,000	19 587,00	19 587,00	
	P		<p><b>Poznámka k položce:</b>  Masivní herní sestava je vyrobená z kvalitního a odolného smrkového dřeva. Tato sestava vhodně doplní dětská hřiště a zabaví děti všech věkových kategorií na dlouhý čas.  Dřevo je ošetřené impregnací a vysoce odolnou lazurou.  Herní sestavu není nutné doplnit o dopadovou plochu tlumící pád dle EN 1176.  Dendrofon je sestaven z různých „pišťot“ - větví různých druhů stromů, které jsou z větší části odkorněny a zavěšeny na dřevěné konstrukci. Je určen k porovnávání různých vlastností dřev různými smysly - zrakem, hmatem a hlavně sluchem. Připraveným „tloukem“ můžete s různou intenzitou tukat do větví a naslouchat zvukům, rytům, případně melodickým, které se vám podaří vyloudit.</p>					
53	K	99876220.1	Doprava a přesun hmot	%	1 454,000	1,20	1 744,80	